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E040109 rev 5

Lima, 8 de Noviembre del 2004

Señores
Nestle Perú S.A.
Av. Venezuela 2580 – Lima 1
Tel. + 51 1 315 5500
Fax. + 51 1 315 5520
Presente.-

Attn.: José Escalante
Jefe Departamento Técnico
jose.escalante@pe.nestle.com

Cc.: Hernán Robles
Oficina Técnica
Hernan.Robles@pe.nestle.com

Referencia:
Proyecto: Conversión a Gas Natural
Obra: Suministro y Montaje de Red de Gas Natural

Estimados señores

De acuerdo a lo solicitado, ponemos a su consideración nuestra nueva propuesta revisada en el que
hemos revisado los costos al igual que el plazo de entrega y las pruebas a realizar.

Cabe mencionar que mantenemos un sistema de calidad con exigencias que exceden a las solicitadas
para la ceritificación de la red de gas y garantizamos tanto la calidad como la aprobación del sistema.

Sin otro particular y esperando que nuestra propuesta cuente con su aceptación, quedamos de ustedes.

Atentamente

Enviada por e-mail

Ing. Gian Manuel Rázuri
grazuri@tecpro.com.pe

Casa
Stamp

Casa
Stamp

Casa
Stamp

Casa
Stamp

Casa
Stamp

Casa
Stamp

Casa
Stamp

Casa
Stamp

Casa
Stamp



E040109 rev 5 NESTLE - Red de Gas 2/6

      TECPRO INGENIEROS S.A
      Av. Argentina 1760 - Lima 01 - Perú
      Telf: 336-8838/ 336 7022     Fax: 336-8996
      e-mail: tecpro@tecpro.com.pe

          E N E R G Í A  Y  G A S

CONDICIONES GENERALES

1.0 OBJETO

La presente oferta a precios unitarios corresponde los siguientes suministros para la planta de
Nestle Perú S.A., correspondientes al proyecto de conversión a gas natural:
- Suministro y Montaje de Red de Gas Natural

2.0 BASES DE LA OFERTA

Para la elaboración de la presente oferta se ha considerado los siguientes documentos:

- Información Técnica suministrada por NESTLE
- Datos de campo tomados durante visitas técnicas.

3.0 ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

El alcance de los trabajos y suministros ofertados por TECPRO INGENIEROS S.A. Comprenden lo
siguiente:

- Suministro de tuberías y accesorios
- Suministro de válvulas y accesorios
- Suministro de materiales para soportería
- Montaje y prefabricación de tuberías, incluye pintura, consumibles.
- Pruebas de Gammagrafía - Rx – RT ó Ultrasonido – UT al 20%, Tintes penetrantes – PT para

verificación de pase de raíz y accesorios. Todo de acuerdo a las normas ASNT – TC – II – A.
- Prueba de resistencia a 260% más presión de lo exigido por la norma, 8 bar.
- Prueba de resistencia a 600% más tiempo de lo exigido por la norma, 24 horas.
- Montaje de válvulas, incluye empaquetaduras, esparragos y tuercas
- Montaje y prefabricación de soportería, incluye pintura y consumibles
- Desmontaje y montaje de cobertura
- Inproductivos por trabajos en planta
- Gastos Generales

Se ulitizará tubería de acero sin costura API 5L, Sch 40.

Para los trabajos de ppintura de la tubería de acero se considera granallado SP-10, metal casi
blanco (de acuerdo a las indicaciones del fabricante de la pintura, quien supervisa el proceso)
previo a la aplicación de 2 capas de 4mill de pintura epoxica Macropoxi o epóxica similar, y 1 capa
de 4 mill de pintura Poliuretana. Total 12 mill de espesor seco.

Al término de la obra se entregará un Dossier de Calidad con todos la documentación pertinente a
la obra, incluyendo desde recepción de materiales, hasta planos de soldaduras Welding Map, todo
conforme al Plan de Puntos de Inspección a Presentar con el Plan de Calidad de la obra. Todo
conforme las exigencias de Bureau Veritas, SGS, Tractebel, GNLC y Osinerg para instalaciones
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nuevas de gas natural.

Se considera la entrega de planos isométricos AS BUILT al final de la obra.

Para la soportería se considera el uso de perfiles laminados de acero, con ensamble soldado, y
fijación a estructura civil existente mediante pernos de expansión. Se considera el pintado de la
soportería.

La tubería será fijada a la soportería mediante u-bolts zincados, y la tubería será protegida
mediante una plancha de neoprene para evitar par galvánico y corrosión.

Se incluye en el presupuesto el suministro e instalación de la indicación o rótulo de GAS
NATURAL, presión y sentido de flujo. Conforme especificaciones de Tractebel y la normativa
vigente. Todo en coordinación permanente con Tractebel Industrial Services.

La prueba de presión final se realizará con nitrógeno, o gas inerte similar, conforme
especificaciones de Nestle.

Se consideran en el presupuesto y para la ejecución de los trabajos las especificaciones de TIS.

4.0 ALCANCES DE LOS TRABAJOS POR EL CLIENTE

4.1 Coordinación permanente con nuestros supervisores.
4.2 Entrega de información técnica, y planos detallados de planta.

5.0 SUMINISTROS A CARGO DE TECPRO INGENIEROS S.A.

5.1 Fletes y traslados de materiales y equipos a obra.

6.0 PRECIO

De acuerdo a la planilla adjunta. Los precios indicados no incluyen el I.G.V. Los precios están
expresados en dólares americanos.

7.0 FORMA DE PAGO

- Propuesta:
40% de adelanto.
60% saldo mediante valorizaciones quincenales.

- Otras:
A tratar.
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8.0 PLAZO DE ENTREGA

La fecha de entrega aproximada de la obra es el 31 de diciembre contando a partir del 8/11.

En general el plazo de ejecución está supeditado a:
- Emisión de documentos de compra y firma del contrato.
- Pago de adelanto

9.0 GARANTIA

TECPRO INGENIEROS S.A., garantiza la buena ejecución de los trabajos a su cargo,
comprometiéndose a reparar o modificar aquellos que resultasen defectuosos y trasladando al
cliente la garantía de los fabricantes.

10.0 VIGENCIA DE LA OFERTA

15 días de emitida la presente oferta.
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CLIENTE NESTLÉ PERÚ S.A.
FECHA 08-nov-04 E0400109 rev 5

1 SUMINISTRO Y MONTAJE DE RED DE GAS NATURAL
Suministro de tuberías y accesorios glb 1 9.720,95 9.720,95
Suministro de válvulas y accesorios glb 1 8.232,12 8.232,12
Suministro de materiales para soportería glb 1 955,81 955,81
Montaje y prefabricación de tuberías, incluye pintura, consumibles y pruebas Rx glb 1 10.426,76 10.426,76
Montaje de válvulas, incluye empaquetaduras, esparragos y tuercas glb 1 963,33 963,33
Montaje y prefabricación de soportería, incluye pintura y consumibles glb 1 4.911,61 4.911,61
Desmontaje y montaje de cobertura glb 1 181,58 181,58
Inproductivos por trabajos en planta glb 1 136,19 136,19
Supervisión y Gastos Generales glb 1 4.301,58 4.301,58

Notas:
El Cliente sumnistrará Electricidad y Agua
El Cliente sumnistrará un àrea para nuestras instalaciones temporales y taller.
El Cliente sumnistrará servicios para nuestro personal.
El Cliente coordinará con nuestros supervisiores para reducir al mínimo el stand by
Se considera radiografía de tuberías al 10%
Para el recubrimiento se considera como base y acabado pintura epoxica.
Para la preparación del presupuesto se ha tomado como base los planos de TIS

39.829,93 

Notas:
Los precios indicados no incluyen el IGV.

Tiempo de entrega:
6 Semanas.

Forma de Pago:
1.- 40% adelanto, saldo mediante valorizaciones.
2.- Otras: A tratar / por convenir.

RED DE GAS NATURAL

PROYECTO: CONVERSIÓN A GAS NATURAL

TOTAL      
U.S.$

 TOTAL PUESTO EN SUS ALMACENES EN LIMA (SIN INCLUIR IGV)

PRECIO 
UNITARIOItem Descripción Unid Cant
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EXCEPCIONES Y CONSIDERACIONES

PROYECTO : Conversión a Gas Natural
OBRA : Suministro y Montaje de Red de Gas
OFERTA : E040109 rev 5
FECHA : 8 de Noviembre del 2004

A) EXCEPCIONES

Las siguientes actividades ó suministros no forman parte de los trabajos ofertados:

1.1 Suministro de reguladores de presión
1.2 Suministro de válvulas adicionales a las mencionadas en la planilla de TIS
1.3 Suministro de válvulas de alivio
1.4 Suministro de manómetros
1.5 Montaje de equipos no mencionales en esta oferta.
1.6 Gastos adicionales por improductivos no imputables a Tecpro Ingenieros S.A.

En general no se incluye ningún suministro ni servicio que no estén expresamente indicado en la
oferta.

B)  CONSIDERACIONES

Generales

Limites de suministro

 El suministro de los servicios no incluye montaje de equipos adicionales que no hayan sido
explícitamente indicados en el presente documento.
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